



## Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



### CIRCULAR N° 03 -2021-CEOXI/GRC

**PARA** : Entidades Privadas Supervisoras del Proceso de Selección N° 009- 2021-GR CUSCO/CE-OXI.

**DE** : Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2021-GR CUSCO/GR de 10 de febrero de 2021.

**ASUNTO** : Reprogramación del Calendario de Proceso de Selección N°009-2021-GR CUSCO/CE-OXI.

**REFERENCIA** : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 07/10/2021

El Comité Especial reconfirmada por Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2021-GR CUSCO/GR de 10 de febrero de 2021, de acuerdo a lo establecido en artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección N°009-2021-GR CUSCO/CE-OXI , para la selección de la Empresa Privada Supervisora del proyecto siguiente:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2337169	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE DE NIVEL PRIMARIO N° 50888 SAN JUAN DE TARAY, DISTRITO YAURISQUE, PARURO, CUSCO

Que, el Comité Especial amplía la Etapa de "Absolución de Consultas y Observaciones a la Bases", por la recargada labor, esto debido a que se están gestionando varios proceso de Obras por Impuestos en paralelo, por lo que se reprograma el calendario de la siguiente manera:

#### CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Hasta el 11/10/2021
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	12/10/2021
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	20/10/2021
Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	Del 21/10/2021 Al 26/10/2021
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7).	27/10/2021
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	18/11/2021

(1) Plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario de circulación Nacional, Regional y Local.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.



## Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



- (3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones.
- (4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
- (5) En un plazo máximo de seis (6) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
- (6) Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
- (7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.
- (8) Dentro de los quince (15) días hábiles de consentida la Buena Pro.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



  
\_\_\_\_\_  
ING. YABEL SILVA GUEVARA  
Presidente


GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



  
\_\_\_\_\_  
ING. ROGER MONTESINO FARFÁN  
Primer Miembro

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



  
\_\_\_\_\_  
C.P.C. ÁNGEL CHÁVEZ VARGAS  
Segundo Miembro