



# Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



## CIRCULAR N° 03 -2021-CEOXI/GRC

**PARA :** Entidades Privadas Supervisoras interesadas del Proceso de Selección N°010- 2021-GR CUSCO/CE-OXI.

**DE :** Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2021-GR CUSCO/GR de 10 de febrero de 2021.

**ASUNTO :** Reprogramación del Calendario de Proceso de Selección N°010-2021-GR CUSCO/CE-OXI.

**REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 12/09/2021

El Comité Especial reconfirmada por Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2021-GR CUSCO/GR de 10 de febrero de 2021, de acuerdo a lo establecido en artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección N°010-2021-GR CUSCO/CE-OXI , para la selección de la Empresa Privada Supervisora del proyecto siguiente:

| N° | Código del proyecto | Nombre del proyecto   |
|----|---------------------|---|
| 1  | 2332164             | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E INTEGRADA DE SAN MARTIN, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO. |

Que, el Comité Especial amplía la Etapa de "Absolución de Consultas y Observaciones a la Bases", debido a que el 11 de octubre de 2021, fue declarado día no laborable en el sector público a nivel nacional mediante Decreto Supremo N° 161-2021-PCM de 7 de octubre de 2021, así mismo por la cantidad de procesos de selección convocados y gestionados en simultaneo, es necesario reprogramar el calendario de la siguiente manera:

### CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

| Etapa  | Fecha                        |
|--|------------------------------|
| Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)  | Hasta el 15/10/2021          |
| Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)   | 18/10/2021                   |
| Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5) | 26/10/2021                   |
| Evaluación de Propuesta Técnica. (6)   | Del 27/10/2021 Al 02/11/2021 |
| Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7).                               | 03/11/2021                   |
| Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)          | 24/11/2021                   |

(1) Plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario de circulación Nacional, Regional y Local.





## Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



- (2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.
- (3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones.
- (4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
- (5) En un plazo máximo de seis (6) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
- (6) Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
- (7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.
- (8) Dentro de los quince (15) días hábiles de consentida la Buena Pro.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



ING. YABEL SILVA GUEVARA  
Presidente

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



ING. ROGER MONTESINO FARFÁN  
Primer Miembro

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



C.P.C. ÁNGEL CHÁVEZ VARGAS  
Segundo Miembro